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6. PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS GENERALES Y PARTICULARES

CAPITULO I: PARTE GENERAL

DESCRIPCION Y COMPLEMENOS AL TEXTO.

Accibn y efecto de construir o rehabilitar construcciones.

REQUISITOS PREVIOS A LA EJECUCION.
Libro de ordenes:

Seré diligenciado por la Direccion de la obra, estando en la oficina de la obra
a disposicion de la misma, quien lo abrira con el Acta de Replanteo y comprobacion
del mismo, y lo cerrara con la Recepcion Definitiva.

Durante este lapso de tiempo la Direccion Técnica anotara las ordenes,
instrucciones comunicaciones, modificaciones, etc., que considere oportunas,
autorizandolas con sus firmas.

Servicios provisionales:

Cuando en la obra trabajen mas de veinte (20) operarios, o tenga una
duracién superior a quince (15) dias, el contratista tendra la obligacién de instalar
unos servicios provisionales de obra.

EJECUCION Y ORGANIZACION.

Secuencia y ritmo de los trabajos:

El contratista estara obligado a ejecutar y completar los trabajos necesarios,
en estricta concordancia con los plazos establecidos en el contrato.

Servidumbres:

El contratista esta obligado a mantener durante la ejecucion de las obras y
reponer una vez terminadas las mismas, todas aquellas servidumbres relacionadas
con las obras sobre la construccion, siendo de su cuenta los trabajos necesarios
para el mantenimiento y reposicion de tales servidumbres.
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Los servicios de suministro y distribucion de agua potable, energia eléctrica,
gas y teléfono tendran a los efectos previstos, el caracter de servidumbre.

CONTROL Y ACEPTACION.

Tanto los materiales como la ejecucion de los trabajos y determinadas
unidades de obra, estaran sometidas a las pruebas, ensayos y comprobaciones de
ejecucion, contando el programa de realizacion de estas pruebas, ensayos vy
comprobaciones pertinentes.

Inmediatamente antes de la Recepcion Provisional de las obras, el contratista
realizard la limpieza general de la obra, retirard las instalaciones provisionales,
demoliendo, removiendo y efectuando el acondicionamiento del terreno de estas
obras auxiliares, salvo expresa prescripcién contraria de la Direccion Técnica.

SEGURIDAD Y SALUD.

La Seguridad y Salud en obra se regira segun Real Decreto 1267/1997, de
24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de
salud en las obras de construccion.

En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos
en el apartado anterior, el promotor estara obligado a que en la fase de redaccion
del proyecto se elabore un estudio basico de seguridad y salud.

En las obras incluidas en el ambito de aplicacion del presente Real Decreto,
cuando en la elaboracién del proyecto de obra intervengan varios proyectistas, el
promotor designara un coordinador en materia de seguridad y de salud durante la
elaboracion del proyecto de obra.

Cuando en la ejecucion de la obra intervenga mas de una empresa, 0 una
empresa y trabajadores auténomos o diversos trabajadores autbnomos, el promotor,
antes del inicio de los trabajos o0 tan pronto como se constate dicha circunstancia,
designara un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la
obra.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio
basico, cada contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el
que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas
en el estudio o estudio basico, en funcién de su propio sistema de ejecucién de la
obra.
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El plan de seguridad y salud debera ser aprobado, antes del inicio de la obra,
por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra.

En el caso de obras de las Administraciones publicas, el plan, con el
correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y de salud durante
la ejecucién de la obra, se elevara para su aprobaciéon a la Administracion publica
que haya adjudicado la obra.

Cuando no sea necesaria la designacion de coordinador, las funciones que se
le atribuyen en los parrafos anteriores seran asumidas por la direccién facultativa.

Proteccion del medio ambiente:
El contratista estard obligado a cumplir las ordenes de la Direccién Técnica

para proteccion del medio ambiente, manteniendo dentro de los limites establecidos,
menos de ochenta (80) decibelios, los niveles de ruido.

CAPITULO II: UNIDADES DE OBRA

ACTUACIONES PREVIAS.
Descripcion y complementos al texto.

Trabajos que se realizaran antes del comienzo de una obra.

MOVIMIENTO DE TIERRAS.
Descripcion y complementos al texto.

Conjunto de trabajos realizados en un terreno para dejarlo despejado vy
convenientemente nivelado, como fase preparativa de la construccion.

Requisitos previos a la ejecucion.

- Plantas y secciones acotadas.

- Servidumbres que pueden ser afectadas por el movimiento de tierras, como redes
de servicio, elementos enterrados y situacion y uso de las vias de comunicacion.

- Plano topogréafico.

- Corte estratigrafico y caracteristicas del terreno a excavar.

- Grado sismico.

- Pendientes naturales de laderas.
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- Informacién de la Direcciéon General del Patrimonio Artistico y Cultural del Ministerio
de Educacién y Ciencia en zonas de presumible existencia de restos arqueolégicos.
- Notificacién fehaciente del movimiento de tierras a la propiedad de las fincas o
edificaciones colindantes que puedan ser afectadas por el mismo.

Normativa.

- NTE-A.

DERRIBOS.

Descripcion y complementos al texto.

Operaciones destinadas a la demolicion total o parcial de una construccion o
de un elemento constructivo.

Requisitos previos a la ejecucion.

- Rodear la zona de actuacién con vallas, verjas o muros; cuando la
construccion se sitle en una zona urbana y su altura sea superior a cinco metros (5
m.), la altura de la valla, verja 0 muro no sera menor de dos metros (2 m.).

- Las vallas se situaran a una distancia de la construccion no menor de ciento
cincuenta centimetros (150 cm.). Cuando dificulten el paso, se dispondra a lo largo
del cerramiento, luces rojas separadas entre si, a una distancia no mayor de diez
metros (10 m.) y en las esquinas.

- Se protegeran los elementos de servicio publico que puedan ser afectados
como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillas, arboles, farolas, etc.

- Se desinsectara o desinfectara si es un edificio abandonado.

- Se comprobara que no exista almacenamiento de materiales combustibles,
explosivos o peligrosos.

Reconocimiento previo, por parte de la Direccién Técnica, del estado actual
de las instalaciones, estructura, estado de conservacion, estado de la edificaciones
colindantes o medianeras.

Una inspeccién previa es indispensable, a fin de comprobar el estado de
resistencia de las diferentes partes del edificio.

Componentes.
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Los materiales producidos durante el derribo.
Ejecucion y organizacion.

En la ejecucidn se incluyen dos operaciones:
- Derribo.
- Retirada de los materiales de derribo.

Segun el procedimiento de ejecucién se establecen los siguientes:

- Demolicién elemento a elemento, cuando los trabajos se efectian siguiendo un
orden que en general corresponde al orden inverso seguido para la construccion.

- Demolicion por colapso, puede efectuarse mediante empuje, por impacto de bola
de gran masa o mediante uso de explosivos.

Las operaciones de derribo se efectuaran con las precauciones necesarias
para lograr una condiciones de seguridad suficientes y evitar dafos en las
construcciones proximas, si las hubiera, de acuerdo con lo que sobre el particular
ordene el Director de las obras, quien designara y marcara los elementos que hay
que conservar intactos.

Los trabajos se realizaran de forma que produzcan la menor molestia posible
a los ocupantes de las zonas préximas a los elementos a derribar.

En tanto se efectle la consolidacion definitiva, en las zonas donde se haya
realizado la demolicién, se conservaran las contenciones, apuntalamientos y apeos
realizados para la sujecidon de las edificaciones medianeras, si las hubiera, asi como
las vallas y/o cerramientos.

En la superficie del solar se mantendra el desagle necesario, para impedir la
acumulacion de agua de lluvia o nieve, que pueda perjudicar a locales o
cimentaciones de fincas colindantes, si las hubiera.

Se dispondra en obra, para proporcionar en cada caso el equipo
indispensable al operario, de una provision de palancas, cufas, barras, puntales,
picos, tablones, bridas, cables con terminales de fabrica como gazas o ganchos y
lonas o plasticos asi como cascos, gafas antifragmento, careta antichispa, botas de
suela dura y otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a l0s
operarios que puedan accidentarse. En edificios con estructura de madera o con
abundancia de material combustible se dispondra, como minimo, de un extintor
manual contra incendios.
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El corte o desmontaje de un elemento, no manejable por una sola persona, se
realizara manteniéndolo suspendido o apuntalado, evitando caidas bruscas y
vibraciones que se transmitan al resto del edificio o a los mecanismos de
suspension.

No se acumulara escombro ni se apoyardn elementos contra vallas, muros y
soportes, propios o medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.

Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del edificio en estado
inestable que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan
provocar su derrumbamiento. Se protegeran de la lluvia mediante lonas o plasticos,
las zonas o elementos que puedan ser afectados por aquella.

El abatimiento de un elemento constructivo, se realizara permitiendo el giro
pero no el desplazamiento de sus puntos de apoyo, mediante mecanismo que
trabaje por encima de la linea de apoyo del elemento y permita el descenso lento.

Los compresores, martillos neumaticos o similares, se utilizaran previa
autorizacioén de la Direccion Técnica.

Las gruas no se utilizaran para realizar esfuerzos horizontales u oblicuos.

Las cargas se comenzaran a elevar lentamente, con el fin de observar si se
producen anomalias en cuyo caso, se subsanaran después de haber descendido
nuevamente la carga su lugar inicial.

No se descenderan las cargas bajo el solo control del freno.

Normativa.
= NTE-ADD. Acondicionamiento del Terreno. Desmontes, Demoliciones.
Control y aceptacion.

Durante la ejecucion se vigilara y se comprobara que se adopten las medidas
de seguridad especificadas, que se dispone de los medios adecuados y que el orden
y la forma de ejecucion se adaptan a lo indicado.

Seguridad y salud.

Se dejaran previstas tomas de agua para el riego en evitacion de formacion
de polvo, durante los trabajos.
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En la instalacién de grias o maquinaria a emplear se mantendra la distancia
de seguridad a las lineas de conducciodn eléctrica.

Siempre que la altura de trabajo del operario sea superior a dos metros (2 m.)
utilizara cinturones de seguridad, anclados a puntos fijos o se dispondran andamios.
Se dispondran pasarelas para la circulacion entre viguetas o nervios de forjados a
los que se haya quitado el entrevigado.

Cuando se empleen mas de diez (10) trabajadores, se adscribira un jefe de
equipo, para la vigilancia por cada doce (12) trabajadores. Las medidas de
proteccién personal, estaran homologada, constando el equipo de proteccion
individual de:

- Casco de seguridad con barboquejo.
- Cinturén de seguridad.

- Gafas contra proteccion de particulas.
- Calzado de seguridad.

- Ropa de trabajo ajustada.

En algunos trabajos sera necesario también:

- Protectores auditivos, cuando los trabajos de demolicion se realicen con
compresor, por medios mecanicos y por explosivos.

- Pantallas de proteccién, en la demolicion de elementos metdlicos, (soldadura
oxicorte).

- Mascarillas autofiltrantes, cuando en los trabajos de demolicién hace falta proteger
al trabajador contra el polvo.

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.
Requisitos previos a la ejecucion.
Limpieza y desbroce del terreno en el que se va a trabajar.
Componentes.
Lecho de asiento.
Normativa.

- SE-AE: Acciones en la Edificacion.
- EHE-98.
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- RC-02: Recepcidon de cementos.
- NCSE-02: Norma sismorresistente.
- FDM: Drenajes.

MOVIMIENTO DE TIERRAS.
Descripcion y complementos al texto.

Conjunto de trabajos realizados en un terreno para dejarlo despejado vy
convenientemente nivelado, como fase preparativa de la construccién.

Requisitos previos a la ejecucion.

- Plantas y secciones acotadas.

- Servidumbres que pueden ser afectadas por el movimiento de tierras, como redes
de servicio, elementos enterrados y situacion y uso de las vias de comunicacion.

- Plano topogréfico.

- Corte estratigrafico y caracteristicas del terreno a excavar.

- Grado sismico.

- Pendientes naturales de laderas.

- Informacién de la Direccién General del Patrimonio Artistico y Cultural del Ministerio
de Educacion y Ciencia en zonas de presumible existencia de restos arqueolégicos.
- Notificacién fehaciente del movimiento de tierras a la propiedad de las fincas o
edificaciones colindantes que puedan ser afectadas por el mismo.

Normativa.

- NTE-A.

ZAPATAS

Descripcion y complementos al texto

Elementos de hormigdn en masa o armado, con planta cuadrada o rectangular,
como cimentacién de soportes pertenecientes a estructuras de edificacion, sobre
suelos homogéneos de estratigrafia sensiblemente horizontal.

CAPA DE HORMIGON DE LIMPIEZA

Descripcion y complementos al texto

Mezcla de aglomerante, arena, grava y agua sobre la que apoyaran las armaduras
de cimentacion.
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Requisitos previos a la ejecucion

Regulaciéon y compactacion de fondos.

Ejecucion y organizacion

En zapatas armadas, sobre la superficie limpia y horizontal de la zanja se vertera
una capa de hormigén de resistencia HM-10 o HM-20, de consistencia plastica o
fluida, con un tamafno méaximo de &rido de cuarenta milimetros (40 mm.) y unos
espesores de siete, diez o doce centimetros (7, 10 0 12 cm.), quedando enrasado en
la cota prevista para la base de la zapata.

Normativa

- EHE-98.

Control y aceptacion

En el control de ejecucidon se comprobara el espesor y la cota alcanzada por el
hormigon de limpieza.

Si es de consistencia plastica, dara un asiento en cono de Abrams de tres a cinco
centimetros (3 a 5 cm.), con una tolerancia de mas menos un centimetro (1 cm.). Si
la consistencia del hormigon es fluida, dara un asiento en el cono de Abrams de diez
a quince centimetros (10 a 15 cm.), con una tolerancia de mas menos dos
centimetros (2 cm.).

Criterios de valoracion y medicion

Medicién y valoracion por metro cuadrado (m2) de hormigdn de limpieza de siete,
diez o doce centimetros (7, 10 0 12 cm.) de espesor, en la base de la cimentacion,
elaborado, transportado y puesto en obra, segun EHE-98. Medida la superficie
ejecutada.

ESTRUCTURAS

Descripcion y complementos al texto

Elemento o conjunto de elementos que forman la parte resistente y sustentante de
una construccion.

Requisitos previos a la ejecucion
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- Comprobacién de los niveles de arranque.
- Comprobacién de los replanteos iniciales.
- Comprobacién de niveles en cada planta y aplomado de los elementos verticales.

Ejecucion y organizacion

- Nivelacién y comprobacion de los ejes de cimientos.
- Control sobre los materiales y su colocacién.

Normativa

- DB-SE AE: Acciones en la Edificacién

- NTE-ECG-88: Estructuras. Cargas gravitatorias.

- NTE-ECR-88: Estructuras. Cargas por retraccion.

- NTE-ECS-88: Estructuras. Cargas sismicas.

- NTE-ECT-88: Estructuras Cargas térmicas.

- NTE-ECV-88: Estructuras. Cargas de viento.

- NCSE-02 Norma sismorresistente.

- EHE-98: para el proyecto y la ejecucion de obras de hormigon en masa o armado.
- CTE DB-SE: Seguridad Estructural: Céalculo de estructuras de acero laminado en
la edificacion.

Control y aceptacion

Condiciones de recepcion:
Comprobacion de la disposicion de las piezas dentro de los limites establecidos por
la normativa.

Seguridad y salud
Medidas generales.

Riesgos:
- Los mas importantes las caidas a distinto nivel, de personas y objetos.

Protecciones Personales:

- Casco.

- Calzado adecuado.

- Guantes

- Cinturon de seguridad para los trabajos en altura.

Protecciones Colectivas:
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- Las que impidan la caida, pueden estar instaladas en la misma planta o nivel:
* Barandillas.

* Andamiajes.
* Pantallas.

- Se comprobaran las eslingas y grilletes de elevacién, izandose los elementos de la
estructura cuando se van a colocar.

Mantenimiento

No se permitiran sobrecargas de uso superiores a las previstas sin la autorizacién de
un técnico cualificado, no se abriran huecos en muros resistentes o de
arrostramiento, ni se practicaran rozas de profundidad mayor a un sexto (1/6) del
espesor del muro.

SOLADOS

Descripcion y complementos al texto

Revestimientos en suelos y escaleras, en exteriores ejecutados en obra o con
piezas.

Requisitos previos a la ejecucion
Se humedeceran antes de su colocacion.
Componentes

- Pavimento de hormigdn impreso, pavimento de arido sobre zahorras, piedra
artificial, etc.

Ejecucion y organizacion

Sobre la capa de zahorra o solera, se extendera una capa de hormigon formando
una capa de unos 5 cm cuidando que quede una superficie continua y alisando con
llana de fundicion de forma manual.

Previamente a la colocacién de los moldes, y con el hormigbén fresco, se
espolvoreara esté con aditivo colorante y endurecedor. Se marcara con los moldes
el dibujo sobre el mortero fresco, y se limpiaran, una vez seco el hormigdn, con agua
los restos de aditivo colorante.
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Se dejaran juntas de retraccién cada 5 metros.
El pavimento de &rido sobre zahorras se ejecutara de manera similar.
Normativa

- Normas UNE: 7068-53, 67098-85, 67099-85, 67100-85, 67101-85, 67102-85,
67103-85, 67104-85, 67105-85, 67106-85, 67154-85, 56534-77, 56540-78, 56531-
77,56530-77.

- NTE-RSR.

Control y aceptacion

Se realizara un control cada cien metros cuadrados (100 m2) o fraccion, de los
siguientes trabajos:

- Ejecucion del pavimento.
- Planeidad del pavimento, con regla de dos metros (2 m.).
- Horizontabilidad del pavimento.

En los revestimientos de peldafios se realizara un control por planta, no
aceptandose si:

- La colocacién del revestimiento es deficiente.

- El espesor de las capas de arena o de mortero, o son inferiores, o tienen otra
dosificacion.

- Hay variaciones superiores a cuatro milimetros (4 mm.) en la planeidad del
pavimento, o se manifiestan cejas superiores a un milimetro (1 mm.).

- Cuando se compruebe la horizontalidad del pavimento, y aparezcan pendientes
superiores a cinco décimas por cien (0.5%).

Seguridad y salud
Los locales de trabajo estaran ventilados e iluminados adecuadamente.

Toda la maquinaria eléctrica llevara toma de tierra o doble aislamiento, protegiendo
con carcasas de seguridad las partes mecanicas agresivas.

En los trabajos de corte, saneado o picado, los operarios irdn provistos de gafas de
seguridad.

Criterios de valoracion y medicion
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Los pavimentos se mediran y abonaran por metros cuadrados (m2) de superficie
realmente ejecutados, incluso rejuntando eliminacién de restos y limpieza.

Los revestimientos de peldafno, se mediran y valoraran por metro (m.).
Mantenimiento

Cada cinco (5) anos o antes, si fuera apreciada alguna anomalia, se realizard una
inspeccién del pavimento, observando si aparece en alguna grietas, en cuyo caso se
repondran o se procedera a su fijacién con los materiales y forma indicados para su

colocacién. Para dichas reposiciones la propiedad dispondrda de una reserva de
piezas equivalente al uno por cien (1%) del material colocado.

Seguridad y salud

Descripcion y complementos al texto

Conjunto de normas y medidas de higiene, tendientes a eliminar los riesgos y cuidar
la salud del personal que trabaja en obra.

Requisitos previos a la ejecucion

Estudio y analisis de los posibles riesgos, en funcién de los trabajos a realizar.
Revisién médica, periddica, del personal de obra.

CUBIERTA
Requisitos previos a la ejecucion.

La ejecucion de la cubierta se ajustara rigurosamente a la norma MV-301 y a la
norma NTE-QAT.

Ejecucion y organizacion.
Se evitara danar la membrana impermeabilizante una vez colocada, para lo cual se
tomaran las debidas precauciones en los trabajos que se deban realizar posteriormente. Se

colocara la proteccion provisional adecuada contra cargas puntuales como escaleras,
andamios y caida de escombros o herramientas.

FABRICAS.

Descripcion y complementos al texto.
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Conjunto de elementos o partes resistentes de una construccion.
Requisitos previos a la ejecucion.

- Situacion y dimensiones de los huecos.
- Distancia entre forjados.
- Nivel en planta.

Componentes.
Mortero de agarre M-40, de dosificacién 1:6.
Ejecucion y organizacion.

Una vez efectuado el replanteo, se asentara la primera hilada sobre capa de
mortero y se colocaran, aplomados y arriostrados, miras a una distancia maxima de
cuatro (4) metros, y en todas las esquinas, quiebros y mochetas. Se tendera un
cordel a nivel de la primera hilada, que se ira levantando durante la ejecucién, hilada
a hilada con juntas alternadas.

Seguridad y salud.

Siempre que resulte obligado trabajar en niveles superpuestos, se protegera a
los trabajadores situados en niveles inferiores con redes, viseras, marquesinas o
medios equivalentes.

Deben disponerse los andamios de forma que el operario nunca trabaje por
encima de la altura del hombro.

Los andamios, cualquiera que sea el tipo, cuando la plataforma de trabajo
este situada a una altura igual o superior a dos metros (2 m.), irdn provistos de
barandilla de noventa centimetros (90 cm.) de altura, provista de barandilla, tabla
intermedia y rodapies perimetrales de quince centimetros (15 cm.) de altura.

Tan solo la barandilla delantera del andamio colgado movil, sobre pescantes,
tendra una altura de setenta centimetros (70 cm.).

Hasta tres metros (3 m.) podran utilizarse andamios de borriquetas fijas. Por
encima de esta altura y hasta los seis metros (6 m.).

Mantenimiento.

La propiedad conservara en su poder la Documentacién Técnica en la que
figurara la sobrecarga de uso prevista por metro cuadrado (m2) de forjado.
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No se permitiran sobrecargas de uso superiores a las previstas, ni
alteraciones en la forma de trabajo de los elementos estructurales o en sus
condiciones de arriostramiento.

Cada diez anos, o antes si fuera apreciada alguna anomalia, se realizard una
inspeccién, observando si aparecen en alguna zona fisuras de retraccion, o debidas
a asientos o a otras causas.

Cualquier alteracién apreciable debida a desplomes, fisuras o envejecimiento
indebido, debera ser analizada por técnico competente que dictaminara su
importancia y peligrosidad y en su caso las reparaciones que deban realizarse.

Se evitara cualquier causa que someta a los muros a humedad habitual y se
repararan las fugas observadas en las canalizaciones de suministro o evacuacién de

agua.
Crevillent, enero de 2013
Juan Maria Boix Garcia
Arquitecto
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ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES

1.- ESPECIFICACIONES DE OBRA COMPLETA.

El presente proyecto se refiere a una obra completa con lo preceptuado en el
Art®. 69 del RD 1089/2001 de 12 de octubre, Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas. (LCAP), RD 1089/2001 de 12 de
octubre.
2.- CLASIFICACION DEL TIPO DE OBRA.

De acuerdo con el Art?. 123 de la LCAP, las obras a realizar, como
consecuencia del natural uso y de las circunstancias que concurren cabe

clasificarlas como: OBRAS DE CONSERVACION Y RESTAURACION y necesarias
para enmendar el menoscabo producido en el inmueble.

3.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA.

No se precisa.

4.- FORMA DE ADJUDICACION DE CONTRATOS DE OBRA.

De acuerdo con lo preceptuado en los Arts. 74 y 75 de la LCAP, se propone
como procedimiento y forma de adjudicacion: CONCURSO PUBLICO.

5.- PLAN DE OBRA, PROGRAMA DE TRABAJO, PLAZO DE EJECUCION.

A fin de cumplimentar el Art®. 124 de la LCAP, se fija un plazo global para la
ejecucion de las obras de 6 meses. Se presentara un programa de obras valorado y
firmado (Diagrama de barras).

6.- PLAZO DE GARANTIA.

Se establece un plazo de garantia de UN ANO, de acuerdo con lo
preceptuado en el Articulo 147.3 de la LCAP.

7.- ART. 128 DEL REGLAMENTO GENERAL DE CONTRATACION DEL ESTADO.

De acuerdo con lo especificado en el referido Articulo y en los casos en que
sea de aplicacion, el Contratista estara obligado a presentar: UN PROGRAMA DE
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TRABAJO, en el plazo de un mes salvo causa justificada, desde la notificacién de la
autorizacién para iniciar las obras.

8.- REVISION DE PRECIOS.

La revision serd de aplicacién en los supuestos previstos en la legislacion
vigente.

Por lo que al no ser este el caso anterior No lleva férmula de revision.

9.- NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.

En la redaccion del presente proyecto y en la ejecucién de las obras a que
éste se refiere, se consideran como normas de obligado cumplimiento las que
puedan ser de aplicacién a las distintas unidades de obra dictadas por la Presidencia
del Gobierno, Ministerio de la Vivienda, luego de Obras Publicas, Transportes y
Medio Ambiente, y hoy de Fomento, Conselleria de Obras Publicas, Urbanismo y
Transporte, Conselleria de Cultura, Educacion y Ciencia, asi como la normativa
vigente sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, a cuyos conocimiento y estricto
cumplimiento esté obligado el contratista ejecutor de las obras.

Crevillent, Enero de 2013

Juan Maria Boix Garcia
Arquitecto
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7. ANEJO FOTOGRAFICO: ESTADO ACTUAL

7.1.- ENTORNO DE LA ERMITA
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Crevillent, Enero de 2013

Fdo.: Juan Maria Boix Garcia
Arquitecto
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ACONDICIONAMIENTO DEL PAISAJE, ENTORNO DE
LA ERMITA DE SANT GAIETA Y MEJORA DEL
ACCESO. CREVILLENT".

ANEXO 8:

ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE

CONSTRUCCION Y DEMOLICION
(SEGUN REAL DECRETO 105/2008)

EQUIPO REDACTOR.
ARQUITECTURA Y URBANISMO
ESTUDIO BOIX S.L.
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CONTENIDO DEL DOCUMENTO

De acuerdo con el RD 105/2008 se presenta el presente Plan de Gestidn de
Residuos de Construccion y Demolicion, conforme a lo dispuesto en el art. 4, con el
siguiente contenido:

1.1- Identificacidén de los residuos (segun OMAM/304/2002)
1.2- Estimacion de la cantidad que se generara (en Tn y m3)
1.3- Medidas de segregacion “in situ”

1.4- Prevision de reutilizacion en la misma obra u otros emplazamientos (indicar
cuales)

1.5- Operaciones de valorizacion “in situ”
1.6- Destino previsto para los residuos.
1.7- Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestion.

1.8- Valoracién del coste previsto para la correcta gestion de los RCDs, que formara
parte del presupuesto del proyecto.

1.9- Pliego de condiciones técnicas
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1.1.- Identificacion de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista
Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus
modificaciones posteriores.

Clasificacién y descripcion de los residuos

A este efecto los residuos del proyecto se identifican en la categoria de Residuos de
Construccion y Demolicion (RCD) de Nivel Il

RCDs de Nivel Il.- residuos generados principalmente en las actividades propias del
sector de la construccién, de la demolicion, de la reparacion domiciliaria y de la implantacién
de servicios.

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones fisicas, quimicas
o0 bioldgicas significativas.

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan fisica ni
qguimicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a
otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a
contaminacién del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los
residuos inertes procedentes de obras de construccion y demolicién, incluidos los de obras
menores de construccion y reparacion domiciliaria sometidas a licencia municipal o no.

Los residuos generados seran tan solo los marcados a continuacion de la Lista
Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideran incluidos en el computo
general los materiales que no superen 1m? de aporte y no sean considerados peligrosos y
requieran por tanto un tratamiento especial.

| A.2.: RCDs Nivel Il

RCD: Naturaleza no pétrea |
1. Asfalto
| 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del codigo 17 03 01 |
2. Madera
| x [17 0201 Madera |
3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, latén
17 04 02 Aluminio
17 04 03 Plomo
17 04 04 Zinc
17 04 05 Hierro y Acero
17 04 06 Estafio
17 04 06 Metales mezclados
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el cédigo 17 04
10
4. Papel
| [200101 Papel |
5. Plastico
[ [170203 Plastico |
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6. Vidrio
| 17 02 02 Vidrio
7. Yeso
17 08 02 Materiales de construccion a partir de yeso distintos a los

del cédigo 17 08 01

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros aridos

010408 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los
mencionados en el codigo 01 04 07
X | 010409 Residuos de arena y arcilla
2. Hormigoén
| X [17 0101 Hormigén
3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos
17 01 02 Ladrillos

1701083 Tejas y materiales ceramicos
17 01 07 Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y materiales
ceramicos distintas de las especificadas en el cddigo 1 7
01 06.
4. Piedra
x [17 0904 RDCs mezclados distintos a los de los cédigos 17 09 01,

02y 03

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras
20 02 01 Residuos biodegradables
20 03 01 Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros

17 01 06

mezcal de hormigon, ladrillos, tejas y materilaes
ceramicos con sustancias peligrosas (SP's)

17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o
contaminadas por ellas
Mezclas bituminosas que contienen alquitran de
17 03 01 hulla
17 03 03 Alquitran de hulla y productos alquitranados
Residuos metalicos contaminados con sustancias
17 04 09 peligrosas
Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de
17 04 10 hulla y otras SP's
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto
Otros materiales de aislamiento que contienen
17 06 03 sustancias peligrosas
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17 06 05 Materiales de construccién que contienen Amianto
Materiales de construccién a partir de yeso
17 08 01 contaminados con SP's
Residuos de construccién y demolicién que
17 09 01 contienen mercurio
Residuos de construccién y demolicién que
17 09 02 contienen PCB's
Otros residuos de construccién y demolicion que
17 09 03 contienen SP's
Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01
17 06 04 y 03
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's
Lodos de drenaje que contienen sustancias
17 05 05 peligrosas
Balastro de vias férreas que contienen sustancias
17 05 07 peligrosas
1502 02 Absorventes contaminados (trapos,...)
Aceites usados (minerales no clorados de
13 02 05 motor,...)
16 01 07 Filtros de aceite
2001 21 Tubos fluorescentes
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas
16 06 03 Pilas boton
150110 Envases vacios de metal o plastico contaminado
08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes
1501 11 Aerosoles vacios
16 06 01 Baterias de plomo
1307 03 Hidrocarburos con agua
RDCs mezclados distintos cédigos 17 09 01, 02 y
17 09 04 03

1.2.- Estimacion de la cantidad de cada tipo de residuo que se generara en la obra, en

toneladas y metros cubicos.

La estimacion se realizara en funcion de las categorias del punto 1.

Obra Nueva: En ausencia de datos mas contrastados se manejan parametros
estimativos estadisticos de 7,4 cm de altura de mezcla de residuos por m? construido, con

una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m3.

En base a estos datos, la estimacion completa de residuos en la obra es:

- Superficie construida total (dmbito de actuacién): 800,65 m?

- Volumen de residuos (S x 0,074): 59,15 m3

- Densidad tipo (entre 1,5y 0,5 T/m8): 1,50 T/m3
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Toneladas de residuos: 83,08 T
Estimacidn de volumen de tierras procedentes de la excavacion: 0 m3
Presupuesto estimado de la obra: 185.138,00 €

Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto: 4.780,44 €

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construccion y en base a los
estudios realizados por la Comunidad de Madrid de la composicion en peso de los RCDs
que van a sus vertederos plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se
consideran los siguientes pesos y volumenes en funcion de la tipologia de residuo:

RCD: NATURALEZA NO PETREA:

Madera: (0,5% de peso) 0,44 Tn, d = 0,60 T/m3, v = 0,734 m?

RCD: NATURALEZA PETREA:

Residuos de arenay arcilla: (25%) 22,02 Tn, d = 1,50 T/m3, v = 14,68 m?3
Hormigdn (14.5 %): 12,77 Tn,d = 1,50 T/m®, v = 8,51 m3

Piedra. RDCs mezclados distintos a los de los codigos 17 09 01, 02 y 03 (60 %):
52.85Tn,d =1,50 T/m®, v = 35,23 m?3

1.3.- Medidas de segregacion "in situ” previstas (clasificaciéon/seleccion).

En base al articulo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construccion y demalicidn
deberan separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas
fracciones, la cantidad prevista de generacion para el total de la obra supere las siguientes

cantidades:

Hormigén 160,00 T

Ladrillos, tejas, ceramicos 80,00 T

Metales 400T

Madera 2,00T

Vidrio 2,00T

Plasticos 1,00 T

Papel y cartén 1,00 T

Medidas empleadas (se marcan las casillas segun lo aplicado):

Eliminacion previa de elementos desmontables y/o peligrosos
Derribo separativo / segregacién en obra nueva (ej.: pétreos, madera,
metales, plasticos + cartdn + envases, organicos, peligrosos...). Solo en
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caso de superar las fracciones establecidas en el articulo 5.5 del RD
105/2008

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”,
y posterior tratamiento en planta

Se opta por la recogida de escombros “todo mezclado” al no superar las cantidades en las que
se debe separar por fracciones segun articulo 5.5 del RD 105/2008.

1.4.- Prevision de operaciones de reutilizacion en la misma obra o en emplazamientos
externos (en este caso se identificara el destino previsto)

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los
materiales (propia obra o externo)

OPERACION PREVISTA DESTINO INICIAL

No hay prevision de reutilizacion en la misma obra o | Externo
X | en emplazamientos externos, simplemente seran
transportados a vertedero autorizado

Reutilizacion de tierras procedentes de la | Propia obra
excavacion

Reutilizacién de residuos minerales o pétreos en | Propia obra
aridos reciclados o en urbanizacién

Reutilizacion de materiales ceramicos

Reutilizacibn de materiales no pétreos: madera,
vidrio...

Reutilizacién de materiales metalicos

1.5.- Prevision de operaciones de valorizacion "in situ” de los residuos generados.

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los
materiales (propia obra o externo)

OPERACION PREVISTA
X No hay previsién de reutilizacion en la misma obra o en emplazamientos
externos, simplemente seran transportados a vertedero autorizado
Utilizacién principal como combustible o como otro medio de generar
energia
arquitectos

Normes de Castelld, 6 - Esc. | Loc.| - Edificio Sant Carles -03560 El Campello - Telf. 965120910 - Fax. 965637469 - info@bauarquitectos.es

C:\Documents and Settings\toni.ELDETONI\Mis documentos\Descargas\718-3\13 - Proyecto de Urbanizacién\I3 | - Memoria\documentos definitivos\Copia de Doc Visa-2 - |5-
01-13\718-3 MEMORIA 15-01-13 - RESTO DOCUMENTOS v.doc 47



Recuperacion o regeneracién de disolventes

Reciclado o recuperacidon de sustancias organicas que utilizan no
disolventes

Reciclado o recuperacion de metales o compuestos metdlicos

Reciclado o recuperacion de otras materias organicas

Regeneracion de acidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecoldgica de los mismos

Acumulacion de residuos para su tratamiento segun el Anexo II.B de la
Comisién 96/350/CE

1.6.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables "in situ"
(indicando caracteristicas y cantidad de cada tipo de residuos)

Las empresas de Gestion y tratamiento de residuos estarén en todo caso autorizadas
por el gobierno de la Comunidad Valenciana para la gestién de residuos no peligrosos.

Terminologia:

RCD: Residuos de la Construccion y la Demolicion
RSU: Residuos Sélidos Urbanos

RNP: Residuos NO peligrosos

RP:  Residuos peligrosos

[A.2.: RCDs Nivel Il |

RCD: Naturaleza no pétrea | [Tratamiento | Destino |
1. Asfalto
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del
cbdigo 17 03 01 Reciclado | Planta de reciclaje RCD
2. Madera
[x[17 02 01 Madera | |Reciclado | Gestor autorizado RNPs |
3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, laton Reciclado | Gestor autorizado RNPs
17 04 02 Aluminio Reciclado
17 04 03 Plomo
17 04 04 Zinc
17 04 05 Hierro y Acero Reciclado
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17 04 06 Estario
17 04 06 Metales mezclados Reciclado
17 04 11 Cables distintos de los especificados en
el cbdigo 17 04 10 Reciclado
4. Papel
20 01 01 Papel | |Reciclado | Gestor autorizado RNPs
5. Plastico
17 0203 Plastico | [Reciclado | Gestor autorizado RNPs
6. Vidrio
17 02 02 Vidrio | [Reciclado | Gestor autorizado RNPs
7. Yeso
17 08 02 Materiales de construccion a partir de
yeso distintos a los del cddigo 17 08 01 Reciclado | Gestor autorizado RNPs

RCD: Naturaleza pétrea

| ’ Tratamiento |

Destino

1. Arena Grava y otros
aridos

01 04 08 Residuos de grava y

rocas trituradas distintos

de los mencionados en el

cddigo 01 04 07 Reciclado | Planta de reciclaje RCD
01 04 09 Residuos de arena 'y

arcilla Reciclado | Planta de reciclaje RCD
2. Hormigon
17 01 01 Hormigon Reciclado

/
Vertedero | Planta de reciclaje RCD

3. Ladrillos , azulejos y
otros ceramicos
170102 Ladrillos Reciclado | Planta de reciclaje RCD
17 01083 Tejas y materiales

cerdmicos Reciclado | Planta de reciclaje RCD
17 01 07 Mezclas de hormigén,

ladrillos, tejas y

materiales ceramicos .

distintas de las Reciclado

especificadas en el /

cddigo 17 01 06. Vertedero | Planta de reciclaje RCD
4. Piedra
17 09 04 RDCs mezclados

distintos a los de los
codigos 17 09 01, 02y 03

Reciclado

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

| ’ Tratamiento |

Destino

1. Basuras

arquitectos

Normes de Castelld, 6 - Esc. | Loc.| - Edificio Sant Carles -03560 El Campello - Telf. 965120910 - Fax. 965637469 - info@bauarquitectos.es
C:\Documents and Settings\toni.ELDETONI\Mis documentos\Descargas\718-3\13 - Proyecto de Urbanizacién\I3 | - Memoria\documentos definitivos\Copia de Doc Visa-2 - |5-
01-13\718-3 MEMORIA 15-01-13 - RESTO DOCUMENTOS v.doc

49




—

1\

8=,

20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado
/
Vertedero | Planta de reciclaje RSU
20 03 01 Mezcla de residuos Reciclado
municipales /

Vertedero | Planta de reciclaje RSU

2. Potencialmente peligrosos y otros

17 01 06 mezcal de hormigén,
ladrillos, tejas y
materilaes ceramicos con

sustancias peligrosas Deposito
(SP's) Seguridad
17 02 04 Madera, vidrio o plastico Tratamien

con sustancias peligrosas | |to Fco-
o contaminadas por ellas Qco

Mezclas bituminosas Depdsito /
que contienen Tratamien
17 03 01 alquitran de hulla to
Alquitréan de hulla y Depésito /
productos Tratamien
17 03 03 alquitranados to
Residuos metalicos Tratamien
contaminados con to Fco-
17 04 09 sustancias peligrosas Qco
Cables que contienen
hidrocarburos, Tratamien
alquitran de hulla y to Fco-
17 04 10 otras SP's Qco
Materiales de
aislamiento que Depdsito | Gestor autorizado RPs
17 06 01 contienen Amianto Seguridad

Otros materiales de
aislamiento que

contienen sustancias Deposito
17 06 03 peligrosas Seguridad

Materiales de

construccién que Depésito
17 06 05 contienen Amianto Seguridad

Materiales de

construccién a partir Tratamien

de yeso contaminados to Fco-
17 08 01 con SP's Qco

Residuos de

construccion y

demolicién que Deposito
17 09 01 contienen mercurio Seguridad

Residuos de

construccion y

demolicién que Depésito
17 09 02 contienen PCB's Seguridad

Otros residuos de Depdsito
17 09 03 construccion y Seguridad
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demolicién que
contienen SP's
Materiales de
aislamientos distintos
17 06 04 delos 17 06 01 y 03 Reciclado | Gestor autorizado RNPs
Tratamien
Tierras y piedras que to Fco-

17 0503 contienen SP's Qco
Lodos de drenaje que Tratamien
contienen sustancias to Fco-

17 0505 peligrosas Qco
Balastro de vias Depdsito /
férreas que contienen Tratamien

17 05 07 sustancias peligrosas to
Absorventes Deposito /
contaminados Tratamien

1502 02 (trapos,...) to
Aceites usados Depésito /
(minerales no clorados Tratamien

13 02 05 de motor,...) to

Deposito /
Tratamien
16 01 07 Filtros de aceite to
Depdsito /
Tratamien
2001 21 Tubos fluorescentes to
Depésito /
Pilas alcalinas y Tratamien
16 06 04 salinas to — Gestor autorizado RPs
Deposito /
Tratamien

16 06 03 Pilas boton to
Envases vacios de Deposito /
metal o plastico Tratamien

1501 10 contaminado to

Deposito /
Sobrantes de pintura o Tratamien
08 01 11 barnices to
Sobrantes de Depdsito /
disolventes no Tratamien
14 06 03 halogenados to
Deposito /
Sobrantes de Tratamien

07 07 01 desencofrantes to
Deposito /
Tratamien

1501 11 Aerosoles vacios to
Deposito /
Tratamien

16 06 01 Baterias de plomo to
Deposito /
Hidrocarburos con Tratamien

13 07 03 agua to
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RDCs mezclados Depésito /
distintos cédigos 17 09 | | Tratamien
17 09 04 01,02y 03 to Restauracién / Vertedero

1.7.- Planos de las instalaciones previstas

Dado que todos los residuos seran trasladados directamente a vertedero autorizado
no se han elaborado planos para:

X | Bajantes de escombros

Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos,
maderas, plasticos, metales, vidrios, cartones...

X | Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigén

Almacenamiento de residuos y productos téxicos potencialmente
peligrosos

x | Contenedores para residuos urbanos

x | Planta movil de reciclaje “in situ”

Ubicacién de los acopios provisionales de materiales para reciclar como
aridos, vidrios, madera o materiales ceramicos.

1.8.- Valoracion del coste previsto de la gestion correcta de los residuos de
construccion y demolicion, coste que formara parte del presupuesto del proyecto en
capitulo aparte.

A continuacion se desglosa el capitulo presupuestario correspondiente a la gestién
de los residuos de la obra, repartido en funcién del volumen de cada material:

- A2 RCDs Nivel II:

- 0,734 m3® de RCDs de Naturaleza no Pétrea, a un coste estimativo de 10 €/m? de
gestion de Vertedero, tenemos un importe de 7,34 €

- 58,42 m3 de RCDs de Naturaleza Pétrea, a un coste estimativo de 10 €/m3 de
gestion de Vertedero, tenemos un importe de 584,20 €

Con lo que tenemos un importe total del Plan de Gestion de RCDs de 591,54 €

Para los RCDs de Nivel | se utilizaran los datos de proyecto de la excavacion,
mientras que para los de Nivel Il se emplean los datos del apartado 1.2 del Plan de Gestion

El contratista posteriormente se podra ajustar a la realidad de los precios finales de
contratacion y especificar los costes de gestion de los RCDs de Nivel Il por las categorias
LER si asi lo considerase necesario.
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1.9.- Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto de Estudio de Gestion de
Residuos de Construccion y Demolicion.

Con caracter General:

En relacion con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de
gestidn de los residuos de construccion y demolicién en obra.

Gestion de residuos de construccién y demolicion

Gestion de residuos segin RD 105/2008 y orden 2690/2006 de la CAM, realizandose
su identificacion con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden
MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.

La segregacion, tratamiento y gestibn de residuos se realizard mediante el
tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o
sacos industriales que cumpliran las especificaciones de lo dispuesto en el Plan Integral de
Residuos, decreto 317/1997 del Gobierno Valenciano.

Certificacién de los medios empleados

Es obligacion del contratista proporcionar a la Direccién Facultativa de la obray a la
Propiedad de los certificados de los contenedores empleados asi como de los puntos de
vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Comunidad
Valenciana.

Limpieza de las obras

Es obligacién del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no
sean necesarias, asi como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean
apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

Con caracter Particular:

Para los derribos: se realizardn actuaciones previas tales como apeos,
apuntalamientos, estructuras auxiliares...para las partes o elementos peligroso, referidos
tanto a la propia obra como a los edificios colindantes. Como norma general, se procurara
actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, asi
como los elementos a conservar o valiosos (ceramicos, marmoles...). Seguidamente se
actuara desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinterias y demas
elementos que lo permitan

El depdsito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos industriales
iguales o inferiores a 1m3, contadores metélicos especificos con la ubicacién y condicionado
que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depdsito en acopios, también debera
estar en lugares debidamente senalizados y segregados del resto de residuos.

El depdsito temporal para RCDs valorizables (maderas, plasticos, metales,
chatarra...) que se realice en contenedores o acopios, se deberd sefializar y segregar del
resto de residuos de un modo adecuado.
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Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos
15cm a lo largo de toso su perimetro. En los mismos debera figurar la siguiente informacion:
Razén social, CIF, teléfono del titular del contenedor / envase y el nimero de inscripcion en
el registro de transportistas de residuos. Esta informacion también deberd quedar reflejada
en los sacos industriales y otros medios de contencion y almacenaje de residuos.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptard las
medidas necesarias para evitar el depoésito de residuos ajenos a la mismo. Los contadores
permaneceran cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el
depésito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.

En el equipo de obra deberan establecerse los medios humanos, técnicos y
procedimientos para la separacion d cada tipo de RCD.

Se atenderan los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de
licencia de obras...), especialmente si obligan a la separaciéon en origen de determinadas
materias objeto de reciclaje o deposicidén. En este ultimo caso se debera asegurar por parte
del contratista realizar una evaluaciéon econémica de las condiciones en las que es viable
esta operacién, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas
de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. La Direccion de Obra sera la responsable de
tomar la ultima decision y de su justificacion ante las autoridades locales o autonémicas
pertinentes.

Se deberd asegurar en la contratacién de la gestién de los RCDs que el destino final
(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora...) son centros con la autorizacion
autonomica de la Conselleria de Medio Ambiente, asi mismo se debera contratar sélo
transportistas 0 gestores autorizados por dicha Conselleria e inscritos en el registro
pertinente. Se llevara a cabo un control documental en el que quedaran reflejados los avales
de retirada y entrega final de cada transporte de residuos.

La gestion tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen
en una obra de derribo 0 de nueva planta se regiran conforme a la legislacién nacional y
autondmica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales. Asimismo los residuos
de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases...) seran
gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislaciéon y autoridad municipal
correspondiente.

Para el caso de los residuos con amianto se seguirdn los pasos marcados por la
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorizacion
y eliminacién de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como
peligroso o no peligrosos. En cualquier caso siempre se cumpliran los preceptos dictados
por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la prevencién y reduccion de la contaminacién del
medio ambiente producida por el amianto, asi como la legislacién laboral al respecto.

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigon seran tratadas como
escombros.
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Se evitard en todo momento la contaminacién con productos téxicos o peligrosos de
los plasticos y restos de madera para su adecuada segregacion, asi como la contaminacion
de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardineria o
recuperacion de los suelos degradados sera retirada y almacenada durante el menor tiempo
posible en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitara la humedad excesiva, la
manipulacion y la contaminacion con otros materiales.

CONCLUSION

Con todo lo anteriormente expuesto, junto con el presupuesto reflejado, los técnicos
que suscriben entienden que queda suficientemente desarrollado el Plan de Gestion de
Residuos para el proyecto reflejado en su encabezado.

Crevillent, Enero de 2013

Juan Maria Boix Garcia
Arquitecto
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9. ANE XO: INVENTARIO DE JARDINERIA

A continuacion se enumeran cada una de las especies jardineras que se van a plantar en la zona de
actuacion, asi como la procedencia de las mismas, método y modo de realizacién.

9.1 ESPECIES EN JARDINERAS.:

ESPECIE 1

Nombre: Sanfolina chamaecyparissus

Procedencia: Sur de Europa.

Tamano: Alcanza los 30 — 50 cm de altura.

Método y modo de realizar la plantacion: Se realizara con las herramientas manuales adecuadas
un hoyo de plantacion de unos 25x25x25 cm, una vez realizado el hoyo se depositara el cepellén en
él. Seguidamente, se procede al relleno del hoyo con tierra vegetal, que se ird compactando de forma
manual hasta que quede completamente el hoyo colmatado. Seguidamente se procedera a
suministrarle el primer riego de plantacion.

ESPECIE 2

Nombre: Rosmarinus officinalis 'Prostratus’

Procedencia: Regiéon Mediterranea.

Tamafo: Alcanza una dimension final de 35 cm de altura y mas de 1 m de diametro.

Método y modo de realizar la plantacion: Se realizara con las herramientas manuales adecuadas
un hoyo de plantacion de unos 25x25x25 cm, una vez realizado el hoyo se depositara el cepellén en
él. Seguidamente, se procede al relleno del hoyo con tierra vegetal, que se ira compactando de forma
manual hasta que quede completamente el hoyo colmatado. Seguidamente se procedera a
suministrarle el primer riego de plantacion.

ESPECIE 3

Nombre: Chamaerops humilis

Procedencia: Region Mediterranea.

Tamafo: No llega a superar los 2 m de altura.

Método y modo de realizar la plantacion: Se realizara con las herramientas manuales adecuadas
un hoyo de plantacion de unos 45x45x45 cm, una vez realizado el hoyo se depositara el cepell6n en
él. Seguidamente, se procede al relleno del hoyo con tierra vegetal, que se ira compactando de forma
manual hasta que quede completamente el hoyo colmatado. Seguidamente se procedera a
suministrarle el primer riego de plantacion.

Crevillent, Enero de 2013

Juan Maria Boix Garcia
Arquitecto
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LEYENDA:
f
:
*« ARBOLADO EXISTENTE A ACONDICIONAR
ZONA DE RECREQ \

CHAMAEROPS HUMILIS

ROMERC RASTRERO

SANTOLINA

GRAMINEAS VARIADAS

&
o

ROCALLA EN TALUD

I 3
v ll
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10.- ANEXO: “ACONDICIONAMIENTO DEL PAISAJE, ENTORNO DE LA ERMITA DE
SANT GAIETA Y MEJORA DEL ACCESO. CREVILLENT”.

PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS

CAPITULOS 1/2|3|4|5]|6|7]|8
] ADECUACION DEL ENTORNO Y URBANIZACION

COLINDANTE
” MEJORA DEL CAMINO RURAL DE ACCESO A LA FINCA

MUNICIPAL
3 MEDIDAS ARQUEOLOGICAS
4 SEGURIDAD Y SALUD
5 CONTROL DE CALIDAD

Crevillent, enero de 2013
Fdo. Juan Maria Boix Garcia
Arquitecto
Arquitectura y Urbanismo Estudio Boix, S.L.
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