



Hoja Resumen:

ACONDICIONAMIENTO DEL PAISAJE, ENTORNO DE LA ERMITA DE SANT GAIETA Y MEJORA DEL ACCESO. CREVILLENTE**Capítulo****Importe****1. ADECUACIÓN DEL ENTORNO Y URBANIZACIÓN COLINDANTE**

1.1. TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA	
1.1.1. Trabajos iniciales de limpieza y consolidación	3.725,12 €
1.1.2. Consolidación de mampostería	5.958,96 €
Total 1.1: TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA	9.684,08 €
1.2. URBANIZACIÓN DEL ENTORNO Y ACABADOS	
1.2.1. Pavimentos	
1.2.1.1. Pavimento de árido coloreado	2.200,52 €
1.2.1.2. Pavimento de zahorra compactada en camino	154,33 €
1.2.1.3. Pavimento de canto rodado con mortero bastardo de cal	1.062,40 €
Total 1.2.1: Pavimentos	3.417,25 €
1.2.2. Evacuación de aguas	1.201,25 €
1.2.3. Jardinería	30.443,96 €
1.2.4. Mobiliario Urbano	20.802,36 €
Total 1.2: URBANIZACIÓN DEL ENTORNO Y ACABADOS	55.864,82 €
Total 1: ADECUACIÓN DEL ENTORNO Y URBANIZACIÓN COLINDANTE	65.548,90 €

2. RECUPERACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORIGINAL DEL ALJIBE

2.1. Aljibe	
2.1.1. Trabajos iniciales de limpieza y consolidación	2.308,33 €
2.1.2. Estructura	29.834,16 €
2.1.3. Albañilería	132,14 €
2.1.4. Carpintería y cerrajería	2.995,83 €
2.1.5. Medios auxiliares	1.698,39 €
Total 2.1: Aljibe	36.968,85 €
Total 2: RECUPERACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORIGINAL DEL ALJIBE	36.968,85 €

3. MEJORA DEL CAMINO RURAL DE ACCESO A LA FINCA MUNICIPAL

3.1. Obras en camino acceso	
3.1.1. Mejora de Márgenes	
3.1.1.1. Margen derecho	19.084,00 €
3.1.1.2. Margen izquierdo	25.557,54 €
Total 3.1.1: Mejora de Márgenes	44.641,54 €
3.1.2. Mejora del camino	2.271,87 €
Total 3.1: Obras en camino acceso	46.913,41 €
3.2. Señalización e Información	6.258,23 €
3.3. PASO DEL CAUCE DEL BARRANCO	8.811,75 €



Hoja Resumen:

ACONDICIONAMIENTO DEL PAISAJE, ENTORNO DE LA ERMITA DE SANT GAIETA Y MEJORA DEL ACCESO. CREVILLENTE”.**Capítulo** **Importe**

Total 3: MEJORA DEL CAMINO RURAL DE ACCESO A LA FINCA MUNICIPAL	61.983,39 €
--	--------------------

4. MEDIDAS ARQUEOLÓGICAS

4.1. Prospección arqueológica-etnológica	3.485,05 €
4.2. Planimetría restos área anexa a la Ermita	6.780,17 €
4.3. Memoria de todas las actuaciones	2.600,22 €

Total 4: MEDIDAS ARQUEOLÓGICAS	12.865,44 €
---	--------------------

5. SEGURIDAD Y SALUD

5.1. Protecciones individuales	535,21 €
5.2. Protecciones colectivas	1.855,22 €
5.3. Instalaciones de higiene	1.131,23 €
5.4. Medicina preventiva	376,40 €
5.5. Formación y reuniones	1.001,70 €

Total 5: SEGURIDAD Y SALUD	4.899,76 €
---	-------------------

6. CONTROL DE CALIDAD

6.1. Realización de probetas	1.063,10 €
6.2. Levantamiento topográfico	808,71 €
6.3. Estudio geotécnico	1.000,00 €

Total 6: CONTROL DE CALIDAD	2.871,81 €
--	-------------------



Hoja Resumen:

ACONDICIONAMIENTO DEL PAISAJE, ENTORNO DE LA ERMITA DE SANT GAIETA Y MEJORA DEL ACCESO. CREVILLENTE”.

Capítulo	Importe
Presupuesto de Ejecución Material	185.138,15 €
13% de Gastos Generales	24.067,96 €
6% de Beneficio Industrial	11.108,29 €
Suma	220.314,40 €
21% I.V.A.	46.266,02 €
Presupuesto de Ejecución por Contrata	266.580,42 €

Asciende el Presupuesto de Ejecución por Contrata a la expresada cantidad de **DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.**

Crevillent, enero de 2013
Arquitecto

Juan María Boix García

