
1. ADECUACIÓN DEL ENTORNO Y URBANIZACIÓN COLINDANTE

1.1. TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA
1.1.1. Trabajos iniciales del limpieza y consolidación .......................................… 3.725,12 €
1.1.2. Consolidación de mampostería ...............................................................… 5.958,96 €

Total 1.1: TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA ..........: 9.684,08 €

1.2. URBANIZACIÓN DEL ENTORNO Y ACABADOS

1.2.1. Pavimentos
1.2.1.1. Pavimento de árido coloreado ..............................................................… 2.200,52 €
1.2.1.2. Pavimento de zahorra compactada en camino ....................................… 154,33 €
1.2.1.3. Pavimento de canto rodado con mortero bastardo de cal ...................… 1.062,40 €

Total 1.2.1: Pavimentos ..........: 3.417,25 €
1.2.2. Evacuación de aguas ..............................................................................… 1.201,25 €
1.2.3. Jardinería ................................................................................................… 30.443,96 €
1.2.4. Mobiliario Urbano ....................................................................................… 20.802,36 €

Total 1.2: URBANIZACIÓN DEL ENTORNO Y ACABADOS ..........: 55.864,82 €

65.548,90 €Total 1: ADECUACIÓN DEL ENTORNO Y URBANIZACIÓN
COLINDANTE ..........:

2. RECUPERACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORIGINAL DEL ALJIBE

2.1. Aljibe
2.1.1. Trabajos iniciales de limpieza y consolidación ........................................… 2.308,33 €
2.1.2. Estructura ................................................................................................… 29.834,16 €
2.1.3. Albañilería ................................................................................................… 132,14 €
2.1.4. Carpintería y cerrajería ............................................................................… 2.995,83 €
2.1.5. Medios auxiliares .....................................................................................… 1.698,39 €

Total 2.1: Aljibe ..........: 36.968,85 €

36.968,85 €Total 2: RECUPERACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORIGINAL DEL ALJIBE
..........:

3. MEJORA DEL CAMINO RURAL DE ACCESO A LA FINCA MUNICIPAL

3.1. Obras en camino acceso

3.1.1. Mejora de Márgenes
3.1.1.1. Márgen derecho ...................................................................................… 19.084,00 €
3.1.1.2. Márgen izquierdo ..................................................................................… 25.557,54 €

Total 3.1.1: Mejora de Márgenes ..........: 44.641,54 €
3.1.2. Mejora del camino ...................................................................................… 2.271,87 €

Total 3.1: Obras en camino acceso ..........: 46.913,41 €
3.2. Señalización e Información ........................................................................… 6.258,23 €
3.3. PASO DEL CAUCE DEL BARRANCO ......................................................… 8.811,75 €
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61.983,39 €Total 3: MEJORA DEL CAMINO RURAL DE ACCESO A LA FINCA
MUNICIPAL ..........:

4. MEDIDAS ARQUEOLÓGICAS

4.1. Prospección arqueológica-etnológica ........................................................… 3.485,05 €
4.2. Planimetría restos área anexa a la Ermita .................................................… 6.780,17 €
4.3. Memoria de todas las actuaciones .............................................................… 2.600,22 €

12.865,44 €Total 4: MEDIDAS ARQUEOLÓGICAS ..........:

5. SEGURIDAD Y SALUD

5.1. Protecciones individuales ...........................................................................… 535,21 €
5.2. Protecciones colectivas ..............................................................................… 1.855,22 €
5.3. Instalaciones de higiene .............................................................................… 1.131,23 €
5.4. Medicina preventiva ....................................................................................… 376,40 €
5.5. Formación y reuniones ...............................................................................… 1.001,70 €

4.899,76 €Total 5: SEGURIDAD Y SALUD ..........:

6. CONTROL DE CALIDAD

6.1. Realización de probetas .............................................................................… 1.063,10 €
6.2. Levantamiento topográfico .........................................................................… 808,71 €
6.3. Estudio geotécnico .....................................................................................… 1.000,00 €

2.871,81 €Total 6: CONTROL DE CALIDAD ..........:
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Presupuesto de Ejecución Material ..................................................................… 185.138,15 €
13% de Gastos Generales ...................................................................................… 24.067,96 €
6% de Beneficio Industrial ....................................................................................… 11.108,29 €
Suma ....................................................................................................................… 220.314,40 €
21% I.V.A. ............................................................................................................… 46.266,02 €

Presupuesto de Ejecución por Contrata ............................................… 266.580,42 €

Asciende el Presupuesto de Ejecución por Contrata a la expresada cantidad de DOSCIENTOS
SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Crevillent, enero de 2013
Arquitecto

Juan María Boix García
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